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SOLICITUD DE COTIZACION N° 000585

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO

NRO. IDENTIFICACION : 000790

N°E/M : 00499

Seiiores HE R.U.C.

Direccién

Teléfono : Fax

Email : Fecha : 24/07/2025 Moneda : S/.

Concepto : SERVICIO DE REMOCION Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA META 33

UNIDAD ITEM DESCRIPCION VALOR

MEDIDA TOTAL

SERVICIO 110500120142 | SERVICIO DE REMOCION Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
TOTAL
Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO
Condiciones de Compra e L.
-F de P . Requerimientos Técnicos:
orma de Pago:

- Garantia: LUGAR DE EJECUCION :
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecucion del Servicio : PROVEEDOR DEDICADO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotizacion : FECHA DE COTIZACION:

- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Atentamente;
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 14
DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR

Sefiores:

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXLIARES
PLAN COPESCO

Plaza Tupac Amaru s/n Huanchac

Presente.-

El que suscribe..........ccccoooeiieiieiieeieiieceiieeeeveee e vee e .. identificado con DNIN°
vy YRUC N® i N Tel Cel o
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

1. No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

2. No tengo impedimento para contratar en el Estado.

3. No tengo impedimento por vinculo de parentesco hasta el segundo grado de
consanguineidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o
intervinientes, segin lo previsto en el articulo 11° de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

4. Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las
caracteristicas técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia
y/o especificaciones técnicas de la presente contratacion.

5. De ser seleccionados para la contratacién, me comprometo a mantener mi oferta en su
integridad hasta el pago.

6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas, ley
32069 y su reglamento, asi como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N°
27444, cuando corresponde.

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicacién de
penalidad de acuerdo a la formula establecida en el articulo 120° del reglamento de la ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante D.S N° 009-2025-EF.

8. De ser seleccionados para efectuar la presente contratacion, autorizo al gobierno Regional
del Cusco a efectos de que me pueda notificar al correo electrénico

..o @ mi domicilio sito en

9. No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vinculo
con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me
presento.

FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR
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CARTA AUTORIZACION
PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Cusco, de del 2025.

Senores:

PLAN COPESCO
Asunto: Autorizacion de Abono directo

en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, niumero de cuenta y el
respectivo Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) w....uiiiiiiiici ettt

- RUC

- ENTIDAD BANCARIA ottt sttt

- CCI DE LA CUENTA BANCARIA :

= CUENTA DE DETRACCION N ..o ees oo eeeoes s

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden
de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion del abono en la entidad bancaria a
que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal y sello, segtin corresponda

Trabajemos
Wintesridad
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TERMINOS DE REFERENCIA
AREA USUARIA: SUB-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ACTIVIDAD DEL POI: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA -

HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO,
SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO
DE CUSCO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: “11.05.0012.0142;: SERVICIO DE REMOCION Y ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE"

. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion tiene por finalidad ejecutar la remocién y eliminacion del material excedente proveniente
de derrumbes y deslizamientos ocurridos en el ramo de la carretera Cusco — Ceorca - Huayllaypampa, con el objetivo
de restablecer y garantizar un adecuado flujo vehicular, reduciendo riesgos de accidentes y asegurando condiciones
de transitabilidad seguras para los usuarios. Asimismo, estos frabajos permitiran viabilizar el acto de entrega y
recepcion de la obra, paso necesario para dar inicio al proceso de liquidacion correspondiente, conforme a la
normativa vigente.

Il. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
El objetivo de la presente contratacion es ejecutar el servicio de remocion y eliminacion del material excedente
generado por derrumbes y deslizamientos en ef tramo de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA
- HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO".
Este servicio tiene como finalidad restablecer las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, garantizando un
flujo vehicular adecuado y continuo, asi como prevenir riesgos de accidentes que puedan afectar a los usuarios de
la via. Asimismo, la ejecucion oportuna de este servicio permitira a la Entidad culminar el proceso de entrega y
recepcion de la obra, requisito necesario para proceder con la elaboracion y trémite de |a liquidacién correspondiente.

Ill. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Actividades (obligatorio)

Efectuar la remocion y eliminacion del material excedente proveniente de derrumbes y deslizamientos en el
tramo de la carretera Cusco - Ccorca - Huayllaypampa, comprendiendo la totalidad del material acumulado
en la plataforma de la via, asi como en las cunetas laterales, que aproximadamente es de 440 m3 (cantidad
referencial). El contratista estara obligado a realizar una visita de verificacion en campo del volumen antes
de presentar su cotizacion, la cual debera sustentarse en dicha inspeccion para la elaboracion de su oferta
econdmica.

Durante la ejecucion del servicio, el contratista debera realizar la verificacion en campo de los puntos criticos
que requieran intervencion, tanto en la plataforma vial como en las cunetas laterales. El tramo de intervencion
inicia en el puente Huarocondo y culmina en el puente Pachar, se debera tener en cuenta de manera
referencial el anexo 01.

Asimismo, el contratista seré responsable de la eliminacion del material removido, tanto de la plataforma de
la via como de las cunetas laterales, debiendo disponer dicho material en depdsitos previamente
identificados y contar con la autorizacién correspondiente de los propietarios de los terrenos donde se
ubicaran dichos depositos. La Gestion de dicha autorizacion sera responsabilidad estricta del contratista.

Una vez realizada la eliminacion del material en los DMEs, el contratista deberd efectuar el
acondicionamiento adecuado del depésito de material excedente, conforme a las condiciones establecidas
por los propietarios de los terrenos que hayan otorgado la autorizacion respectiva. Para formalizar dicho
procedimiento, sera necesario recabar un acta de conformidad, la cual debera ser suscrita por el contratista
y el propietario del terreno, dejando constancia expresa de la conformidad respecto a los acuerdos asumidos.

A ZTTOI

3.2. Procedimiento

El servicio de remocion y eliminacion de material excedente se ejecutara con el uso de maquinaria pesada.
Sera responsabilidad del confratista garantizar la disponibilidad de volquetes para el transporte del material,
asi como de los equipos de carguio necesarios, como cargador frontal y retroexcavadora. Asimismo, el
contratista debera asegurar el correcto funcionamiento de dicha maquinaria, incluyendo el suministro de
combustible y la disponibilidad de operadores calificados.

En caso de que existan zonas de dificil acceso donde la maquinaria no pueda realizar las labores de
remocion, el contratista debera disponer del personal obrero necesario para gjecutar dichas tareas de

e
I Plaza Tupac Amaru S/N
Haga maos Distrito de Wanchaq - Cusco — Pertl
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manera manual o con herramientas menores, asegurando en todo momento la continuidad y eficiencia del
Servicio.

3.3. Reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias {de corresponder)

El contratista debera garantizar la sefializacion correspondiente durante la ejecucion del servicio, a fin de
asegurar el resguardo y transito seguro de los peatones y vehiculos que circulan por la via. Asimismo, debera
contar con el personal necesario para ejecutar labores de seguridad, fanto durante la remocién del material
excedente como en el control del trénsito vehicular en |a zona intervenida.

En caso se presenten situaciones de riesgo o accidentes durante la ejecucion del servicio, sera
responsabilidad exclusiva del confratista, quien deberd asumir las consecuencias legales, civiles o
administrativas que puedan derivarse, sin perjuicio de las acciones que correspondan por parte de la entidad.

3.4. Seguros

El contratista seré responsable de gestionar y mantener vigentes los seguros requeridos, tanto para la
maquinaria empleada como para el personal que participard en la ejecucion del servicio. La Entidad no
asumira responsabilidad alguna respecto a la verificacion, validez o cobertura de dichos seguros,
deslindando toda obligacién en caso de presentarse cualquier situacion que implique su utilizacion. En tal
sentido, sera responsabilidad exclusiva del contratista atender, cubrir y responder por cualquier eventualidad
relacionada con los seguros, en todos sus extremos.

V. MODALIDAD DE PAGOS PARA SERVICIOS
El pago por la prestacion del servicio se realizaré bajo la modalidad de pago unico, el cual se efectuara una vez
culminado el servicio en su totalidad, conforme a las condiciones contractuales y previa conformidad por parte de la
Sub-Direccién de Infraestructura Vial. Dicho pago estara sujeto a la verificacién del cumplimiento de los términos
tecnicos, plazos y condiciones establecidos en el contrato u orden de servicio, asi como a la presentacion de los
documentos requeridos para la framitacion del pago, conforme a la normativa vigente.

V. LUGARY PLAZO DE EJECUCION

5.1. Lugar: Carretera Cusco - Ccorca - Huayllaypampa entre los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca, provincia
de Cusco, departamento de Cusco.
Coordenadas de Inicio: Zona 19 L
E: 175495
N: 8502461
Coordenadas de fin: Zona 18 L
E: 817039
N: 8498395
5.2. Plazo de ejecucion: El plazo de ejecucion del servicio sera de diez (10) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de la nofificacion de la Orden de Servicio. Durante dicho plazo, el contratista debera ejecutar la
totalidad del servicio conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas, bajo
supervision de la Entidad.
Vl. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
7.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL (OBLIGATORIO)
Durante la ejecucion del servicio, la Entidad implementara medidas de control orientadas a verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, mediante la supervisién permanente a cargo
de la Subdireccion de Infraestructura Vial, el control del cumplimiento del plazo contractual de diez (10) dias
calendario, y la revision del informe de culminacién de trabajos, el cual deberd incluir las actas de
conformidad suscritas con los propietarios de los terrenos ufilizados como destino del material excedente
(DME}), siendo este un requisito indispensable para la tramitacion del pago.
7.4.1. Areas que coordinaran con el proveedor: Sub-Direccion de Infraestructura Vial
7.1.2. Areas responsables de las medidas de control: Sub-Direccién de Infraestructura Vial.
VIl. REQUISITOS DEL PROVEEDOR;
- Ser persona natural o juridica especializada en la prestacion de servicios iguales o similares al objeto
del presente.
- Ficha RUC activo y habido
- Registro nacional de proveedores (RNP)
L - No estar inhabilitado para contrataciones con el estado.

g1} el
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7.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
- 02unidades de volguete como minimo, con capacidad de 15 m3,
- Cargador frontal de capacidad de 3 m3 como minimo.
- 01 retroexcavadora.

Vill. RESULTADOS ESPERADOS-ENTREGABLES
Una vez culminados los trabajos de remocion, el contratista debera presentar un informe detallado de los trabajos
ejecutados, incluyendo el registro fotografico correspondiente. Asimismo, debera adjuntar las actas de conformidad
suscritas con los propietarios de los terrenos utilizados como depésitos del material excedente de corresponder.

IX. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estara a cargo de la Sub-Direccion de Infraestructura Vial, previa verificacion del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato por la Subdireccion de Infraestructura Vial, el control
del cumplimiento det plazo confractual de diez (10) dias calendario, y la revisién del informe de culminacion de
trabajos.

X. FORMAY CONDICIONES DE PAGO _
10.1. Forma de pago: El pago por ia prestacion del servicio se realizara bajo la modalidad de pago unico, el cual

se efectuara una vez culminado el servicio en su totalidad.

10.2. Condiciones de pago:

e Presentacion del informe de culminacion,
e  Codigo de Cuenta interbancaria (CCl)
e \Vigencia de poder de ser persona juridica.

La entidad debera pagar las confraprestaciones pactadas a favor del proveedor dentro de los 15 dias
calendarios siguientes a la conformidad del servicio.

Nota: Dicha documentacion se debe presentar al concluir con la entrega del informe final.

XI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS |
El contratista es responsable por la calidad del servicio y por los vicios ocultos, especialmente
considerando que la oferta del servicio se formulara previa verificacion en campo de los trabajos a
ejecutar. La conformidad otorgada por la Entidad no enerva su derecho a formular reclamaciones posteriores
por defectos o vicios ocultos, dentro del plazo de un (01) afio contado a partir de la fecha de conformidad.

Xil. PENALIDADES

12.1. Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de la prestacion objeto del contrato, la entidad
le aplica una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica

[ automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Xill. GESTION DE RIESGOS (de corresponder)

Durante la ejecucion contractual del servicio de remocion y eliminacién de material excedente, se identifican
como riesgos principales: retrasos en la disponibilidad de los terrenos autorizados para el depésito del material
excedente (DME), condiciones climaticas adversas que dificulten el acceso o la operacién en el tramo afectado,
falta de coordinacién con los propietarios de los predios destinados a disposicion final y riesgos asociados a la
seguridad vial, dado que las labores se desarrollaran en una via en funcionamiento. Para mifigar dichos riesgos,
se implementaran acciones de coordinacion anticipada con los propietarios de los terrenos, verificacion previa
de la accesibilidad de las zonas de disposicion, seguimiento constante de las condiciones meteoroldgicas, y se
exigira al contratista la asignacion del personal necesario para garantizar la seguridad de los trabajos y de los
usuarios de la via, mediante sefializacion adecuada, control del transito y medidas de proteccidn. Estas acciones
permitiran reducir la probabilidad e impacto de los riesgos negativos, asegurar el cumplimiento de la finalidad
publica y promover una eficiente administracion de los recursos publicos.

e Y
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XIV. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega
de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contrafacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y despues de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad,
sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
L AENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes
de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD el derecho de resolver total o parciaimente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de
un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco En ningtn caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

XV. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el caso de contratos menores, todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion las partes pactan el trato directo y la conciliacion como mecanismo de solucién de las controversias.

XVI.RESOLUCION CONTRACTUAL:

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, €l contrato en los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa afribuible a la parte que incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d. Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f.  Por acumulacion del monto maximo de penalidad por mora o por el monto méximo para ofras penalidades
en la ejecucion de la prestacién a su cargo.

XVII. SANCIONES:

El Tribunal de Contrataciones Publicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, cuando incurran en
las infracciones. previstas en los literales d), €}, i), j), 1) y m) del parrafo 87.1 del articulo 87°, de la Ley General de
Contrataciones Publicas.
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ANEXQ 01

UBICACION DE ZONAS CRITICAS - CUSCO CCORCA HUAYLLAYPAMPA

PROGRESIVA TRABAJO CANTIDAD
1+000 Limpieza de derrumbe 8 m3
20 m3

1+350 a 1+450 Limpieza de Cunetas

14700 2 1+800 Limpieza de cunetas y remocion 40 m3
de derrumbe

24600 Limpieza de cunetas y remacion 5 m3
de derrumbe

Y
%

3+400 Limpieza de cuneta 13 m3
INF
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2

aneyRudy A. G 3+700 a 3+800 Limpieza de cuneta 9 m3
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Limpieza de derrumbe y de 30 m3

3+900
cuneta




ANEXO 01

UBICACION DE ZONAS CRITICAS - CUSCO CCORCA HUAYLLAYPAMPA
PROGRESIVA

TRABAJO CANTIDAD

IMAGEN

44500 Limpieza de derrumbe y 15 m3
cuneta.
4+800 a 8+300 Limpieza de cuneta 20 m3
Limpieza de derrumbe y
9+300 a 9+400 cuneta. Es necesario efectuar 60 m3
desquinche.

10+640 Limpieza de cuneta. 3 m3

11+000 a 11+120 Limpieza de derrumbe vy de

20 m3
cuneta.
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“CopgiscO” 12+140 Limpieza de cuneta. 3 m3 Sin imagen
12+160 Limpieza de cuneta. 3 m3 Sin imagen
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ANEXO 01

UBICACION DE ZONAS CRITICAS - CUSCO CCORCA HUAYLLAYPAMPA

IMAGEN

Sin imagen

PROGRESIVA TRABAJO CANTIDAD
13+340 2 13 + 400 Limpieza de derrumbe vy de 5 m3
cuneta.
13+730 Limpieza de derrumbe y cuneta. 8 m3
13+820 a 15+530 Limpieza de cuneta. 8 m3
15+700 Limpieza de derrumbe y cuneta.]| 20 m3
15+760 a 15+820 Limpieza de cuneta. 12 m3
15+860 a 15+910  |Limpieza de derrumbe y cuneta.| 20 m3
15+980 al 16+060 |Limpieza de derrumbe y cuneta.| 25 m3

69



ANEXO 01

UBICACION DE ZONAS CRITICAS - CUSCO CCORCA HUAYLLAYPAMPA

PROGRESIVA TRABAJO CANTIDAD IMAGEN

18+800 a 19+080 Limpieza de cuneta. 50 m3

Limpieza de derrumbe y

19+160 IDlez 5 m3
limpieza de cuneta.
19+880 a 19+920 Limpieza de derrumbe y 10 m3
limpieza de cuneta.
2041003 20+04g | |MPIeza de cuneta. (iramos |0 g Sin imagen

puntuales)

TOTAL REFERENCIAL 440 m3




