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SOLICITUD DE COTIZACION N° 000660
UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO
NRO. IDENTIFICACION : 000790
N°EM : 00511
Razon Social R.U.C.
Direccién
Teléfono : Fax
Email : Fecha Moneda : S/.
Concepto : SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA - META 0012
UNIDAD ITEM DESCRIPCION VALOR
MEDIDA TOTAL
SERVICIO 071100439651 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA
TOTAL

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:

- Garantia:

- Plazo de Ejecucion del Servicio :
- Tipo de Moneda :

- Validez de la cotizacion :

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

Atentamente;

Firma y sello del proveedor




, = | GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Cmo PLAN COPESCO @PES@

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR

Sefiores:

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXLIARES
PLAN COPESCO

Plaza Tupac Amaru s/n Huanchac

Presente.-

El que suscribe..........ccccoooeiieiieiieeieiieceiieeeeveee e vee e .. identificado con DNIN°
e YRUC N® i No Tel Cel o
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

1. No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

2. No tengo impedimento para contratar en el Estado.

3. No tengo impedimento por vinculo de parentesco hasta el segundo grado de
consanguineidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o
intervinientes, segin lo previsto en el articulo 11° de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

4. Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las
caracteristicas técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia
y/o especificaciones técnicas de la presente contratacion.

5. De ser seleccionados para la contratacién, me comprometo a mantener mi oferta en su
integridad hasta el pago.

6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas, ley
32069 y su reglamento, asi como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N°
27444, cuando corresponde.

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicacién de
penalidad de acuerdo a la formula establecida en el articulo 120° del reglamento de la ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante D.S N° 009-2025-EF.

8. De ser seleccionados para efectuar la presente contratacion, autorizo al gobierno Regional
del Cusco a efectos de que me pueda notificar al correo electrénico

..o @ mi domicilio sito en

9. No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vinculo
con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me
presento.

FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR



S\:\‘.\-““ Be »,f{ ,,_I GOBIERNO REGIONAL Gobi Reai | Plan
7 2] CUSCO [rwichul G-

CARTA AUTORIZACION
PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Cusco, de del 2026.

Senores:

PLAN COPESCO
Asunto: Autorizacion de Abono directo

en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, niumero de cuenta y el
respectivo Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) w....uiiiiiiiici ettt

- RUC

- ENTIDAD BANCARIA ottt sttt

- CCI DE LA CUENTA BANCARIA :

= CUENTA DE DETRACCION N ..o ees oo eeeoes s

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden
de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion del abono en la entidad bancaria a
que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal y sello, segtin corresponda

Trabajemos
Wintesridad
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TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS EN GENERAL

AREA USUARIA: COORDINACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ACTIVIDAD DEL POI: FORMULACION Y EVALUACIOI\J DE ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: Servicio Especializado en Arquitectura para el estudio de Pre-Inversion:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
AV. LA CULTURA, TRAMO AV. HUASCAR-PENAL QQENCCORO
(CIRO ALEGRIA), DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SAN
SEBASTIAN Y DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE
CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”

. FINALIDAD PUBLICA .
El PLAN COPESCO del Gobierno Regional Cusco comprometido con el desarrollo de su poblacion y mediante la
Coordinacion de Estudios de Pre-Inversién, ha considerado la contratacion del Servicio Especializado en Arquitectura
para el estudio de pre-inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LA
CULTURA, TRAMO AV. HUASCAR-PENAL QQENCCORO (CIRO ALEGRIA), DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ,
SAN SEBASTIAN Y DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE
cusco”

Il. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contar con el Servicio Especializado en Arquitectura para el estudio de pre-inversion: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LA CULTURA, TRAMO AV. HUASCAR-PENAL QQENCCORO
(CIRO ALEGRIA), DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA
PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Ill. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1. ACTIVIDADES GENERALES

Los alcances del servicio Especializado en Arquitectura no son limitativos. El Proveedor, para cumplir con los objetivos del
servicio, podrd ampliar o profundizar el analisis técnico, pero no reducirlo, siendo responsable de la totalidad de los trabajos de
campo, gabinete y modelado que se realicen en cumplimiento de los presentes Terminos de Referencia, cefidos a la Directiva

General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Directiva N° 001-2019-EF/63.01), el Decreto
Legislativo N° 1252 y el Decreto Supremo N° 140-2026-EF

El desarrollo del servicio Especializado en Arquitectura técnico debera basarse de forma obligatoria en la siguiente normativa
vigente:
° Planificacién Urbana y Espacio Pablico: Ley N° 31313 (Ley de Desarrollo Urbano Sostenible) y su Reglamento
D.S. N° 012-2022-VIVIENDA; Ley N° 31199 (Ley de Gestion y Proteccién de los Espacios Publicos) y su
Reglamento D.S. N° 001-2023-VIVIENDA; Plan de Desarrolto Metropolitano (PDM Cusco vigente) y Planes de
Desarrollo Urbano (PDU) distritales aplicables.
° Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE}): Norma GH.020 (Componentes de Disefio Urbano); Norma A.010
(Condiciones Generales de Disefio); Norma A.120 (Accesibilidad Universal en Edificaciones y Espacio PUblicp);
Norma CE.010 (Pavimentos Urbanos) y Norma CE.040 (Drenaje Pluvial y Sistemas Urbanos de Dren
Sostenible - SUDS).

$ V°B° 4
° Accesibilidad Universal e Inclusion: Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad) § Sikontao,
Reglamento D.S. N° 002-2014-MIMP., ;A;'Q (ENTIVp

° Movilidad Sostenible y Transito: D.S. N° 012-2019-MTC (Politica Nacional de Transporte Urbano); Manual%p
Dispositivos de Control de Transito Automotor (R.D. N° 26-2024-MTC/18); Ley N° 30936 (Ley que promueve eft s
uso de la bicicleta), D.S. N° 012-2020-MTC y la Guia de Implementacion de Sistemas de Transporte Sostenible
No Motorizado (R.M. N° 0694-2020-MTC/01.02).

3.3. ETAPAS DE EJECUCION Y PLAZOS )
Para la elaboracion del servicio Especializado en Arquitectura, se establece un Entregable Unico estructurado operativamente
en dos (02) etapas técnicas gonsecutivas en un plazo maximo de cuarenta (40) dias calendario:
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01 ENTREGABLE UNICO

~ ETAPAS - |

EVALUAClON URBANO-ARQUITECTONICA Y CR&TERIOS 15 DIAS CALENDARIOS
D_ElN.T,EBY,ENCION,, i, —A— e e
|DESARROLLO DE LA PROPUESTA  URBANO- ’ 25DIAS CALENDARIOS

ARQUIT_EQTQNICA INTEGRAL

3.4. COORDINACION INICIAL Y ENTREGA DE INFORMACION BASE

El inicio de actividades se coordinaré directamente con la Coordinacion de Estudios de Pre-Inversion (CEPI) del Plan
COPESCO, la cual hara entrega formal de la informacion disponible (PDM Cusco, PDU distritales, panel fotografico
georreferenciado, topografia preliminar, aforos de trafico y datos de conteo peatonal de la via urbana arterial). El proveedor
presentarg su cronograma detallado de actividades debidamente compatibilizado dentro de los tres (03) primeros dias
habiles de notificada la orden de Servicio Especializado en Arquitectura.

3.5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS

01 ETAPA: EVALUACION URBANO-ARQUITECTONICA Y CRITERIOS DE INTERVENCION: (DIAS 1 AL 15)

Se realizaran las siguientes actividades de campo y gabinete:

I. Revisiony procesamiento de la informacion base:
a. Recopilacion y superposicion de instrumentos de planificacion urbana (PDM Cusco, PDU distritales),
secciones viales normativas, cartografia catastral y ortofoto georreferenciada.
b. Entregable: Matriz de compatibilizacién normativa y fichas de faja vial.
Il. Evaluacion del catastro existente y estado fisico-espacial (3.00km aprox.):
a. Levantamiento in situ del estado de veredas (materialidad, deterioro), calzadas, sardineles y rasantes
topogréficas del Km 0+000 al Km 8+950.
b. Entregable: Plano de Configuracion Urbano-Espacial Existente a escala 1/500 ( DWG, .PLN/ .RVT / IFCy
.PDF COPESCO en coordenadas UTM WGS84)
. Diagnéstico especializado de accesibilidad universal (RNE A.120 y Ley N° 29973):
a. Auditoria técnica de pendientes (<6%), rampas no normativas (>12%), vados peatonales, pisos podotactiles
{guia y botones) y barreras para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
b. Entregable: Plano de Accesibilidad Universal a escala 1/500 y matriz cuantitativa de deficiencias. (DWG,
PLN/.RVT/ IFCy .PDF COPESCO)
IV. Inventario y mapeo georreferenciado de barreras arquitectonicas:
a. Identificacion y registro fotografico georreferenciado de gradas privadas en via publica, muros, postes, c'af
sin tapa y obstéculos sobre aceras.
b. Entregable: Plano de Barreras Arquitectonicas a escala 1/500 y Album de Fichas de Campo con
fotogréfico codificado. ( DWG, .PLN/.RVT / .IFC y .PDF COPESCQ)

V. Analisis de continuidad peatonal, capacidad efectiva y estrangulamientos:

a. Determinacién de |a faja libre til de paso peatonal, identificacion de cuellos de botella por comercio o terrazas

| y céleulo del Nivel de SeI’VICIO Peatonal (LOS).
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b. Entregable: Plano de Continuidad Peatonal y Puntos de Estrangulamiento a escala 1/500. (.DWG, PLN/
RVT/.IFCy .PDF COPESCO)
VI. Diagnéstico de Nodos de Alto Flujo Peatonal (5 Tramos / 10 Nodos Criticos):
a. Evaluacion geométrica, peatonal y vial de los 10 nodos: incluyendo évalos.
b.  Entregable: Set de 10 Fichas Técnicas de Diagnostico por Nodo (escalas 1/250 y 1/100).
VII. Elaboracién de la Matriz Técnica de Sectores Criticos y Priorizacion:

a. Ponderacion multicriterio de tramos criticos por siniestralidad (atropellos historicos), usuarios vulnerables
(escolares, pacientes PMR), déficit de veredas y saturacién de transporte.

b.  Entregable: Matriz de Priorizacion (.XLSX) y Plano de Sectores Criticos a escala 1/500.

VIIl. Inventario y diagnéstico paisajistico de dreas verdes y arbolado:

a.  Censo del 100% de arbolado y vegetacion en bermas central y laterales (especies, estado fitosanitario e
interferencia con redes) e identificacion de areas para drenaje sostenible SUDS (Norma CE.040).

b.  Entregable: Plano de Diagnostico Paisajistico a escala 1/500 con catélogo botanico. ((DWG, .PLN/ .RVT/
IFCy .PDF COPESCO)

IX. Identificacién preliminar de afectaciones de predios y retiros municipales:

a.  Superposicion geométrica de la faja vial normativa vs. edificaciones consolidadas y cercos privados que
invaden el dominio publico.

b.  Entregable: Piano Preliminar de Afectaciones y Retiros a escala 1/500 con cuadro de areas afectadas (m?).
(.DWG, .PLN/.RVT/.IFC y .PDF COPESCO)

X. Criterios de disefio urbano, confort climatico y seguridad fisica (CPTED):

a. Diagnéstico de seguridad urbana bajo metodologia CPTED |(visibilidad perimetral, puntos oscuros, muros
ciegos en el entorno del Penal Qgenccoro) y confort biocliméatico (radiacion solar, vientos y zonas de
anegamiento).

b.  Entregable: Ficha de Diagnéstico CPTED y mapa de calor de vulnerabilidad.

Xl. Coordinacién y articulacién técnica con resultados del estudio de trafico:

a. Integracién de aforos peatonales direccionales en 15 min, flujos ciclistas y acumulacién de pasajeros para

sustentar anchos de vereda y paraderos (segun normativa).

b.  Entregable: Cuadro de calculo de dimensionamiento normativo de aceras y paraderos.

Xll. Recomendaciones técnicas y directrices normativas para la propuesta:
a. Sustento de las premisas de disefio: secciones tipo normadas, tipologia de ciclovia y criterios para el
mobiliario y accesibilidad universal.

Planos a escala 1/500 debidamente foliado y visado.

02 ETAPA: DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANO-ARQUITECTONICA INTEGRAL (DIAS 16 AL 40)

Se realizaran las siguientes actividades de disefio, modelado y compatibilizacién:

XIll. Propuesta general de intervencion urbano-arquitectonica continua (9.00km aprox.):

a. Definicidn del esquema integral de movilidad, ordenamiento espacial y distribucion de la seccion vial a lo

largo de los 5 tramos del eje. =
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b. Entregable: Plano General de Intervencion Urbana a escala 1/1000 (.DWG, .PLN / .RVT / .IFC y .PDF
COPESCO)
XIV. Plantas urbano-arquitectonicas continuas a escala 1/500:
a. Disefio geométrico continuo del Km 0+000 al Km 8+950 detallando calzadas, veredas, ciclovias, bermas,
paraderos, mobiliario y cruces.
b. Entregable: Album de Plantas Urbanas Continuas a escala 1/500. en formato digital nativo (DWG, .PLN /
.RVT [ .IFC} y .PDF con membrete oficial COPESCO
XV. Propuesta geométrica, modulacién de veredas continuas y rasantes:
a. Dimensionamiento normativo de aceras continuas, modulacion de pafios de concreto/adoquin, texturas y
rasantes peatonales sin resaltos ni desniveles abruptos.
b. Entregable: Planos de Modulacién y Acabados Peatonales a escala 1/250. (DWG, .PLN / RVT / IFC y
.PDF COPESCQ)
XVI. Propuesta de infraestructura ciclista segregada continua:
a. Diseflo geométrico de ciclovia segiin normativa, pavimento sintético pigmentado, separadores fisicos
trapezoidales y cruces seguros en esquinas.
b. Entregable: Plano de Red Ciclista y Detalles de Segregacion a escala 1/500 y 1/50. (DWG, PLN/ RVT/
IFCy .PDF COPESCOQ)
XVII. Tratamiento de bermas centrales y laterales con sardineles peraltados:
a. Confinamiento perimetral con sardineles de concreto armado (h=0.15m a 0.20m), fajas de amortiguamiento
y proteccion de areas verdes frente al transito vehicular.
b. Entregable: Planos de Detalle de Sardineles y Bermas a escala 1/25. (DWG, .PLN / .RVT / .IFC y .PDF
COPESCOQ)
XVIIl. Catalogo técnico y disefio de Paraderos Climatizados (segln normativa):
a. Desarrollo arquitecténico de modulos simples (segin normativa) y dobles de alta capacidad (segun
normativa) con proteccion contra lluvia/sol, iluminacion LED cenital y paneles informativos accesibles.
b. Entregable: Catalogo Ejecutivo de Paraderos (plantas, elevaciones y cortes a escala 1/50 y 1/25).
XIX. Catéalogo ejecutivo de Mobiliario Urbano inclusive y antivandalico:
a. Fichas tecnicas de bancas de concreto/madera tratada, papeleras segregadas, bolardos de seguridad de
acero, aparcabicis y tétems con sefialética Braille.
b. Entregable: Catalogo de Mobiliario Urbano y Plano General de Ubicacion a escala 1/500.
XX. Tratamiento de areas verdes y Jardineras de Infiltracion Pluvial (SUDS - Norma CE.040); .\Q\;\\:'C:’;Sc 3
1 a. Disefio de bio-zanjas y jardineras drenantes con flora nativa de bajo requerimiento hidrico y sustrato filtralite ONTao‘l\.' a%
para control y manejo pluvial. prypaits g
b.  Entregable: Plano Paisajistico SUDS a escala 1/500 y Cuadro Botanico de Especies. (DWG, .PLN / RVT «f
IFCy .PDF COPESCO)
XXI. Disefio y modulacion de cruces peatonales, semaforizacion e isletas de refugio:
a. Trazado de cruceros tipo cebra normativos, isletas canalizadoras de refugio a nivel para calzadas anchas
(seglin normativa) y semaforos peatonales auditivos.
S \
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b. Entregable: Laminas de Cruces Peatonales e Intersecciones a escala 1/100. (DWG, .PLN/.RVT / .IFCy
.PDF COPESCO)
XXII. Disefio integral de Accesibilidad Universal y pisos podotactiles (RNE A.120):
a. Trazado continuo de losetas podotactiles guias (estrias) y de alerta (botones), rampas peatonales (segin
normativa) y rebajes de vereda en esquinas (vados).
b. Entregable: Plano de Accesibilidad Universal y Rutas Podotactiles a escala 1/500. (.DWG, .PLN / .RVT /
IFCy .PDF COPESCO)
XXHI. Tratamiento arquitectonico especifico de los 10 Nodos Criticos:
a. Disefio a escala de detalle del tratamiento de cada nodo en especifico
b.  Entregable: Laminas de Detalle de Nodos Criticos a escala 1/100 y 1/50. { DWG, .PLN/.RVT/ .IFC y .PDF
COPESCO)
XXIV. Laminas de secciones viales transversales tipicas y especiales:
a. Desarrollo de secciones tipo normativas PDM (segln normativa), secciones en paraderos, ciclovias y zonas
de retiro comercial.
b. Entregable: Album de Secciones Transversales a escala 1/100.
XXV. Tratamiento técnico de desniveles topogréficos y rasantes:
a.  Solucion de taludes, muros de contencién bajos, gradas publicas normadas y rampas accesibles para salvar
quiebres de terreno y desniveles de rasante.
b.  Entregable: Secciones y Detalles de Nivelacion Topografica a escala 1/50.
XXVI. Integracion arquitecténica con accesos a predios privados y retiros:
a. Resolucion de empalmes entre la vereda plblica y accesos vehiculares/peatonales residenciales y
comerciales (Real Plaza, Maestro, clinicas, UAC) sin quebrar la ruta accesible.
b.  Entregable: Plano de Detalle de Accesos a Predios a escala 1/250. {DWG, .PLN / .RVT / .IFC y .PDF
COPESCO)
XXVII. Modelado BIM 3D, paquete de Renders 4K y Video Animado en Alta Definicion:
a.  Modelo 3D BIM {LOD 200 + LOI 200 en RVT/PLN/IFC), minimo 20 Renders Fotorrealistas 4K (02 por nodo:
1 diurno y 1 nocturno) y Video Recorrido Virtual animado en MP4 (Full HD/4K, 2.5 a 4 min).
b.  Entregable: Archivos nativos 3D, carpeta de iméagenes 4K y video animado MP4.

XXVIIl.Coordinacién multidisciplinaria obligatoria y Metrados Preliminares Macro:
a.  Compatibilizacién con Topografia, Trafico, Drenaje, Pavimentos e Instalaciones; computo de los 12 activos
macro de la especialidad y recomendaciones técnicas para el expediente técnico.
b.  Entregable: Matriz de Compatibilizacién Interdisciplinaria, Planilla de Metrados Preliminares Macro (.XLSX)
y Memoria Descriptiva Final (.DOCXy .PDF).

3.6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME TECNICO FINAL (ENTREGABLE UNICO)

Para la conformidad y liquidacion del servicio Especializado en Arquitectura, el proveedor consolidara los resultados
obtenidos en ambas etapas en un Entregable Unico alos cuarenta (40) dias calendario de iniciado el servicio. Dicho informe
técnico final debera estructzrarse de manera obligatoria conforme al siguiente contenido minimo detallado:
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ETAPA N° 01: EVALUACION URBANO-ARQUITECTONICA Y CRITERIOS DE INTERVENCION (DIAGNOSTICO):
Desarrolla de manera ordenada los 17 capitulos (desde 1. Generalidades hasta 17. Album de Planos de Diagnéstico Escala
1/500). (DWG, PLN/.RVT /.IFCy .PDF COPESCO)

1. GENERALIDADES
1.1. Antecedentes
1.2. Nombre oficial del proyecto de inversion piblica
1.3. Ubicacién, localizacién y ambito de influencia
1.4. Delimitacion de la via urbana arterial (Km 0+000 al Km 8+950)
1.5. Objetivo general del estudio
1.6. Objetivos especificos de la especialidad de arquitectura y urbanismo
1.7. Alcance y limitaciones del diagnostico
1.8. Metodologia de levantamiento y trabajo de campo

2. MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE PLANIFICACION
2.1. Plan de Desarrollo Metropolitano {(PDM Cusco vigente) y fajas normativas (30.00 m y 36.00 m)
2.2. Planes de Desarrollo Urbano (PDU) distritales: Cusco, Wanchag, San Sebastian y San Jerénimo
2.3. Jerarquizacion vial metropolitana y servidumbre de via
2.4, Marco normativo de movilidad y espacio pGblico (Ley N° 31313, Ley N® 31199, Ley N° 30936)
2.5. Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas GH.020, A.010, A.120, CE.010 y CE.040)

3. INFORMACION BASE
3.1. Procesamiento de cartografia digital, catastro y ortofoto georreferenciada
3.2. Integracién de topografia base preliminar y fajas de dominio pablico

4, CARACTERIZACION URBANO-ARQUITECTONICA
4.1. Delimitacion del area de influencia directa e indirecta
4.2. Sectorizacion fisica y funcional del eje vial (5 Tramos)
4.3. Morfologia y perfil urbano consolidado
4.4. Usos predominantes del suelo (residencial, comercial, institucional e industrial)
4.5. Equipamientos urbanos de influencia directa:
4.5.1. Instituciones educativas (UNSAAC, UAC, Colegio Santa Ursula y otros)
4.5.2. Establecimientos de salud (Hospital Regional del Cusco, clinicas y postas)
4.5.3. Polaridades comerciales y abasto (Real Plaza, Tottus, Maestro, Mercado Mayorista)
4.5.4. Equipamientos institucionales y especiales (Comisaria, Establecimiento Penitenciario Qgenccoro)
4.6. Espacios publicos y areas de permanencia existentes
4.7. Principales generadores y atractores de viajes peatonales
4.8. Relacion funcional entre edificaciones privadas y via piblica

5. EVALUACION DEL CATASTRO Y CONFIGURACION FiSICO-ESPACIAL
5.1. Evaluacion del catastro urbano vs. faja vial normativa
5.2. Andlisis de secciones viales existentes y variaciones de ancho
5.3. Diagnéstico de alineamiento predial y retiros municipales ocupados
5.4. Inventario de accesos peatonales y vehiculares a predios privados

6. DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD Y CONTINUIDAD PEATONAL
6.1. Caracterizacion del estado fisico y materialidad de veredas
6.2. Determinacién de anchos existentes y faja libre efectiva de paso
6.3. ldentificacion de discontinuidades longitudinales y quiebres de rasante
6.4. Analisis de estrangulamientos v friccion por comercio formal e informal
6.5. Conflictos funcionales entre flujos peatonales y accesos vehiculares
6.6. Evaluacion de cruceros peatonales existentes (lineas de deseo vs. cruces formales)
6.7. Evaluacion del Nivel de Servicio Peatonal (LOS) en aceras
6.8. Sintesis y mapeo de tramos deficitarios de transitabilidad

7. DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (RNE A.120)
7.1. Criterios de evaluacion técnica bajo la Norma Técnica A.120 y Ley N° 29973
7.2. Evaluacién de pendientes longitudinales (segun normativa) y transversales (segun normativa)
7.3. Auditoria de rampas emstﬁ&t&%ados en esqumas ‘y-pendientes criticas (segun normativa)
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7.4. Identificacion de desniveles abruptos, gradas en via piblica y resaltos

7.5. Evaluacién de rutas continuas para Personas con Movilidad Reducida (PMR)
7.6. Diagnostico de sefializacion podotéactil y accesibilidad sensorial (invidentes)
7.7. Accesibilidad en paraderos de transporte piblico y equipamientos mayores
7.8. Matriz técnica consolidada de puntos criticos de inaccesibilidad

8. INVENTARIO Y MAPEO GEORREFERENCIADO DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
8.1. Metodologia de clasificacion de barreras fisicas
8.2. Barreras permanentes (gradas privadas, muros, desniveles constructivos)
8.3. Barreras por infraestructura urbana (postes, cajas eléctricas, buzones sin tapa)
8.4, Barreras comerciales y de servicios (letreros, toldos bajos, comercio en acera)
8.5. Barreras en cruceros peatonales e intersecciones
8.6. Registro fotografico georreferenciado y panel de campo
8.7. Cuadro consolidado de barreras arquitectdnicas por sector

9. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS 5 TRAMOS Y 10 NODOS CRITICOS
9.1. Metodologia de delimitacion de nodos y areas de influencia directa
9.2. Delimitacion técnica de los 5 Tramos Homogéneos y 10 Nodos Criticos:

PROGRESIVA (KM)
TRAMOS NODOS SUBTRAMO / HITOS E JURISDICCION
INTERSECCIONES DE DESDE HASTA
REFERENCIA
NODO 01 Av. Huascar - Ovalo Garcilaso Km 0-+000 Km 0+530 CUSCO / WANCHAQ
TRAMO1 | "NODO02 |  Ovalo Garcilaso - Av. Via Km0+530 | Km1+200 WANCHAQ
Universitaria
NODO 03 Av. Via Universitaria — Av. Hayade | Km 1+200 Km 1+700 WANCHAQ
TRAMO 2 la Torre
NODO 04 Av. Haya de la Torre - Av. Km 1+700 Km2+100 |  WANCHAQ
Diagonal Angamos
NODO 05 Av. Diagonal Angamos - Av. Km 2+100 Km 3+400 WANCHAQ
TRAMO 3 Manantiales (Condor) |
NODO 06 Av, Manantiales (Condor) — Av. Km 3+400 Km4+430 | SAN SEBASTIAN
Témas Tuyro Tipac (Tottus)
Av. Témas Tuyro Tipac (Tottus) - | Km 4+430 Km 5+150 SAN SEBASTIAN
NODO 07 Prol. Av. Cusco (Comisaria San
TRAMO 4 Sebastian)
NODO 08 Prol. Av. Cusco (Comisaria San Km 5+150 Km 6-+500 SAN SEBASTIAN
Sebastian) — Paradero Sol de Oro
{Coviduc)
NODO 09 Paradero Sol de Oro (Coviduc) - Km 6+500 Km 7+500 SAN SEBASTIAN
| Colegio de Ingenieros (Entorno
TRAMO 5 UAC)
NODO 10 Colegio de Ingenieros (Entorno | Km 7+500 Km 8+950 SAN JERONIMO
UAC) - Av. Ciro Alegria (Entorno
| =s Penal Qgenccoro / Fin de Trazo) |

9.3. Evaluacién de aforos peatonales direccionales en 15 min y Nivel de Servicio Peatonal (LOS)
9.4. Diagnéstico de transitabilidad y cruces en Ovalos (Ovalo Garcilaso)

9.5. Evaluacién de acumulacion de pasajeros y capacidad de paraderos troncales

9.6. Diagnostico de friccion espacial por ocupacién de retiros y comercio ambulatorio

9.7. Interaccion funcional con equipamientos mayores (UNSAAC, Hospital, Real Plaza, UAC, Penal)
9.8. Evaluacion de seguridad urbana, visibilidad y criterios CPTED en cada nodo (Nados 01 al 10)
9.9. Matriz de interferencias fisico-espaciales por nodo (Nodos 01 al 10)

9.10. Fichas técnicas de diagnéstico individualizado (Fichas de Nodos 01 al 10)

N Yfese,
L XN A
A Q Ap‘ga\\ z

THio

($TADE &
' N"cTOS DE S
Hagamos ‘% 'gt,ias\cn &

I Hl TOR'A OEESIUD\G"Q

Plaza Tapac Amaru s/n
Distrito de Wéanchag, Cusco-Peru

www.gob.pe/peplancopesco

24



¢ o,

% # Plan Unidad de Planeamlentu
5 GOBIERNO REGIONAL
% ,‘-" DEL CUSCO (o) () Presupuesto y

CUsCco ‘Modernizacion

"Alo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

10. INVENTARIO Y DIAGNOSTICO PAISAJISTICO DEL ARBOLADO URBANO
10.1. Caracterizacién del paisaje urbano de la via arterial urbana
10.2. Inventario cuantitativo y cualitativo de arbolado en berma central y laterales
10.3. Identificacion botanica de especies existentes (nativas y exéticas)
10.4. Evaluacion del estado fitosanitario y riesgos de interferencia con redes y veredas
10.5. Diagnostico de &reas verdes degradadas y déficit de cobertura vegetal
10.6. Identificacion de zonas aptas para Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)

11. IDENTIFICACION PRELIMINAR DE AFECTACIONES Y RETIROS
11.1. Superposicion de faja vial legal vs. construcciones y cercos privados consolidados
11.2. Cuadro preliminar de areas de afectacion fisica y retiros por recuperar (m?)

12. ARTICULACION CON EL ESTUDIO DE TRAFICO Y TRANSPORTE
12.1. Integracidn de volimenes vehiculares e interferencias con giros a la izquierda
12.2. Integracion de conteos peatonales en horas punta y demanda por tramo
12.3. Integracion de aforos ciclistas y lineas de viaje no motorizado
12.4. Biagnostico de operacion del transporte publico masivo y detenciones indebidas
12.5. Implicancias técnicas para el dimensionamiento del espacio peatonal y paraderos

13. MATRIZ TECNICA DE SECTORES CRITICOS Y PRIORIZACION
13.1. Metodologia de priorizacién multicriterio
13.2. Variables de ponderacion (siniestralidad vial, usuarios vulnerables, saturacion)
13.3. Matriz consolidada de sectores criticos jerarquizados
13.4. Fichas técnicas de sectores criticos prioritarios

14. CRITERIOS ESPECIALES DE DISENO URBANO Y CONFORT AMBIENTAL
14.1. Criterios de accesibilidad universal y jerarquizacion modal
14.2. Principios de Prevencion del Delito Mediante el Disefio Ambiental (CPTED):
14,2.1. Vigilancia natural y visibilidad perimetral activa
14.2.2. lluminacién uniforme de tramos oscuras y control de espacios residuales/intersticiales.
14.2.3. Tratamiento de seguridad fisica y paisajistica frente a muros ciegos (Entorno Penal Qgenccoro y
predios extensos).
14.3. Criterios de confort bioclimatico y ambiental {proteccién ante alta radiacion solar/UV, vientos predominantes
y coberturas para lluvias intensas en areas de espera).
14.4. Criterios para Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS - Norma CE.040): jardines de lluvia,
alcorques inundables y superficies filtrantes/permeables.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO
15.1. Diagnéstico situacional consolidado
15.2. Potencialidades, restricciones fisicas y condicionantes de disefio
15.3. Pautas técnicas para el desarrollo de la alternativa seleccionada
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16. DIRECTRICES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
16.1. Directrices de secciones viales normadas (segtin normativa)
16.2. Directrices de fajas libres de veredas continuas (seguin normativa)
16.3. Directrices para ciclovias segregadas y paraderos {segln normativa)
16.4. Directrices de mobiliario urbano, paisajismo y arbolado nativo

= O

17. ALBUM DE PLANOS DE DIAGNOSTICO (ESCALA 1/500 - (FORMATO. PLN, RVT, IFC .DWG y .PDF COPESCO)
17.1. Plano de Ubicacién y Localizacion General
17.2. Plano de Sectorizacion de la via urbana arterial (5 Tramos)
17.3. Plano de Configuracion Urbano-Espacial Existente
17.4. Plano de Equipamientos Mayores y Generadores de Viajes
17.5. Plano de Secciones Viales Existentes
17.6. Plano de Movilidad y Continuidad Peatonal
17.7. Plano de Diagnostico de Accesibilidad Universal (RNE A. 120)’
17.8. Plano de Barreras Arquitectonicas Georreferenciadas /

17.9. Plano de Diagnéstico Paisajistico y Arbolado Urbano

| 17.10. Plano de Nodos de Alio Fly tgnal (Nodos 01 al 10
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17.11. Plano Preliminar de Afectaciones y Retiros
17.12. Plano de Sectores Criticos Priorizados

ETAPA N.° 02: DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANO-ARQUITECTONICA INTEGRAL, MODELADO 3D,
RENDERS 4K Y VIDEO ANIMADO: Desarrolla de manera correlativa los 22 capitulos (desde 1. Generalidades de la |
Propuesta hasta 21. Album de Planos de la Propuesta y 22. Anexos del Entregable con el modelo BIM, renders 4K, video

animado y metrados). (FORMATO: PLN, RVT, IFC .DWGy .PDF COPESCO)

1. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA
1.1. Antecedentes y sintesis de las directrices del diagnostico
1.2. Objetivos generales y especificos del disefio urbano-arquitectonico
1.3. Criterios rectores de intervencién y jerarquizacion de la movilidad

2. CONCEPCION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA ALTERNATIVA
2.1. Concepto estructurador de la via arterial urbana
2.2. Sistema de movilidad peatonal continua y accesible
2.3. Sistema de infraestructura ciclista segregada
2.4. Sistema de integracion con el transporte ptblico masivo
2.5. Sistema paisajistico, arbolado urbano y drenaje pluvial (SUDS)
2.6. Imagen urbana, iluminacién eficiente e identidad local

3. SECTORIZACION Y DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA
3.1. Sectorizacion operativa (5 Tramos / 10 Nodos Criticos)
3.2. Criterios de disefio para transiciones entre anchos de seccion (segun normativa)
3.3. Criterios para sectores con restriccion de faja de via

4, PROPUESTA GENERAL URBANO-ARQUITECTONICA EN PLANTA (ESCALA 1/500)
4.1. Planta integral continua a lo largo de los 9.00 km aprox. (Km 0+000 al Km 8+950) (calzadas, veredas,
ciclovias, bermas)
4.2. Distribucion y modulacién de aceras peatonales continuas
4.3. Trazado geométrico de la red de ciclovias y zonas de amortiguamiento
4.4. Emplazamiento de paraderos troncales y bahias de buses
4.5. Tratamiento de bermas centrales y laterales
4.6. Ubicacion modular de areas verdes, jardineras y arbolado
4.7. Distribucion modular de mobiliario urbano
4.8. Localizacion de cruceros peatonales, isletas de refugio e intersecciones semaforizadas

5. SISTEMA DE MOVILIDAD PEATONAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (RNE A.120)
5.1. Red peatonal continua y delimitacion de la faja libre de circulacion (seglin normativa)
5.2. Disefio de acabados, modulacién de pafios de concreto y adoquines podotactiles
5.3. Modulacion de rampas peatonales normativas (seglin normativa) y vados en esquinas
5.4. Trazado de rutas podotactiles universales (losetas guia de estrias y de botones de alerta)
5.5. Solucién accesible de ingresos a paraderos y cruces de calzada
5.6. Accesibilidad a equipamientos plblicos y de salud (Hospital Regional)

6. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA SEGREGADA
6.1. Criterios de disefio geométrico y velocidad de disefio ciclista
6.2. Tipologia de ciclovia {unidireccional 1.50 m o bidireccional 2.80 m)
6.3. Pavimento sintético pigmentado de alta resistencia al intemperismo
6.4. Elementos de segregacion fisica (separadores trapezoidales y tachones)
6.5. Solucion de cruces ciclistas en esquinas e intersecciones semaforizadas
6.6. Interaccion espacial de la ciclovia en zonas de paraderos de buses
6.7. Modulos de estacionamientos para bicicletas (tipo "U" invertida ¢ lo que indique segtin normativa)

7. TRATAMIENTO DE BERMAS CENTRALES Y LATERALES \
7.1. Configuracion geométrica y anchos de bermas \f oPgg \
7.2. Sardineles de confinamiento de concreto armado (h=0.15m a 0. zom/ ™ o
7.3. Fajas de amortiguamiento verde y seguridad frente al trafico vehi /dlar o f“‘ Z
7.4. Articulacién, de bermas con cruggres e iluminacion publica g 3/‘ f |
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8. PROPUESTA DE PARADEROS CLIMATIZADOS (segiin normativa):
8.1. Criterios de localizacién articulados con el estudio de trafico
8.2. Paradero Modulo Simple (6.00m de longitud)
8.3. Paradero Maodulo Doble / Alta Capacidad (12.00m a 18.00m)
8.4. Criterios de proteccién climética (cubiertas contra radiacion solar y Huvia)
8.5. Zona de espera, apoyos isquiaticos, paneles accesibles y sefialética Braille
8.6. lluminacién LED cenital eficiente y paneles solares
8.7. Fichas técnicas, plantas, elevaciones y secciones de detalle (escala 1/50 y 1/25)

9. CATALOGO EJECUTIVO DE MOBILIARIO URBANO
9.1. Criterios de disefio inclusivo, ergonomia, durabilidad y resistencia antivandéalica
9.2. Bancas de concreto arquitecténico y madera tratada
9.3. Papeleras de segregacion de residuos solidos (material metélico galvanizado)
9.4. Bolardos de acero para proteccion peatonal en esquinas criticas
9.5. Totems de informacion urbana, orientacién accesible y sefialética Braille
9.6. Elementos de iluminacion peatonal LED (h=4.50m)
9.7. Fichas técnicas ejecutivas y catalogo referencial valorizado

10. AREAS VERDES, ARBORIZACION Y DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS - NORMA CE.040)
10.1. Criterios paisajisticos y paleta vegetal nativa de bajo requerimiento hidrico
10.2. Propuesta de arborizacion urbana y plan de reposicion forestal
10.3. Disefio de Jardineras de Infiliracion Pluvial y Bio-zanjas (SUDS)
10.4. Compatibilizacion con la red de drenaje pluvial metropolitana y servicios basicos
10.5. Plano Paisajistico Conceptual y cuadro consolidado de especies nativas en los 10 nodos: Esc 1/500 (DWG,
PLN/.RVT/.IFCy .PDF COPESCO)

11. CRUCES PEATONALES E INTERSECCIONES SEGURAS
11.1. Tipologia de cruceros tipo cebra normatives y cruces elevados a nivel de vereda
11.2. Disefio de isletas canalizadoras y refugios peatonales intermedios
11.3. Tratamiento de orejas de esquina para reduccion de distancias de cruce
11.4. Integracion espacial de seméaforos peatonales auditivos y pulsadores

12. DISENO Y PROPUESTA ESPECIFICA DE LOS 10 NODOS CRITICOS (ESCALA 1/100 Y 1/50)
12.1. Nodo 01: Disefio Urbano-Arquitectonico, Accesibilidad y Cruces Seguros en Interseccion Av. Huéscar ~
Ovalo Garcilaso.
12.2. Nodo 02: Propuesta Urbano-Espacial y Conectividad Peatonal en Frontis UNSAAC / Av. Via Universitaria.
12.3. Nodo 03: Disefio de Accesibilidad Universal, Paraderos y Flujo Peatonal en Entorno Hospital Regional / Av.
Haya de la Torre.
12.4. Nodo 04: Disefio de Espacio Publico, Paraderos y Cruces Peatonales en Entorno Real Plaza / Av. Diagonal
Angamos.
12.5. Nodo 05: Propuesta de Seguridad Vial Peatonal, Espacio Pablico y Confort en Entorno Colegio Santa Ursula
— Monumento al Céndor / Av. Manantiales.
12.6. Nodo 06: Reordenamiento Espacial, Aceras y Cruces Peatonales en Entorno Comercial Tottus Sarg
Sebastian / Av. Tomas Tuyro Tdpac. ]
12.7. Nodo 07: Tratamiento Urbano-Arquitectonico y Continuidad de Aceras en Enforno Prol. Av. Cusco %
{Comisaria San Sebastian) / Mercado Mayorista.
12.8. Nodo 08: Disefio de Secciones Viales, Aceras y Espacio Publico en Entorno Paradero Sol de Oro (Covidug).
12.9. Nodo 09: Propuesta Urbano-Arquitecténica y Conectividad Peatonal en Entorno Universidad Andina del
Cusco (UAC) / Colegio de Ingenieros.
12.10. Nodo 10: Disefio Urbano-Arquitectonico, Seguridad (CPTED) e liluminacion en Entorno Penal Qqgenccoro
{ Av. Ciro Alegria.

13. SECCIONES VIALES TRANSVERSALES TiPICAS Y ESPECIALES (ESCALA 1/1 00)

13.1. Seccion normativa PDM de 30.00 m (existente vs. propuesta) c‘ﬂ Pe
13.2. Seccién normativa PDM de 36.00 m (existente vs. propuesta) “ ‘?Oo
13.3. Secciones tipo en zonas de paraderos de buses /o ofl-Cf f“ b
13.4. Secciones tipo con mclowg,gegrqﬁda y bermas / g gl }Z
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13.5. Secciones especiales en sectores con restricciones de faja o desniveles

14. TRATAMIENTO DE DESNIVELES TOPOGRAFICOS Y RASANTES (ESCALA 1/50)
14.1. Solucion de rasantes peatonales continuas y pendientes suaves
14.2. Disefio de muretes de contencion bajos y taludes tratados
14.3. Detalles de gradas normativas y rampas de transicion accesible

15. INTEGRACION CON PREDIOS PRIVADOS Y RETIROS MUNICIPALES
15.1. Solucion de empalmes entre acera publica y accesos a garajes/viviendas
15.2. Tratamiento arquitectonico de accesos a grandes equipamientos comerciales
15.3. Pautas para el tratamiento de retiros municipales consolidados

16. SEGURIDAD URBANA (CPTED) Y CONFORT CLIMATICO
16.1. Aplicacion de principios CPTED (visibilidad, eliminacién de puntos ciegos)
16.2. Disefio de iluminacion LED continua para seguridad peatonal nocturna
16.3. Proteccion solar y contra lluvias en zonas de estancia y paraderos |

; 17. MODELADO 3D BIM, PAQUETE DE RENDERS 4K Y VIDEO ANIMADO
[ 17.1. Modelo Tridimensional BIM (LOD 200 + LOI 200 en RVT/PLN/IFC georreferenciado)
17.2. Paguete de 20 Renders Fotorrealistas en Ultra Alta Definicion (4K):
17.2.1. Dos (02) vistas por nodo critico: 01 diurna (luz natural) y 01 nocturna (alumbrado LED)
17.3. Video Recorrido Virtual 3D profesional animado en MP4 (Full HD/4K, 2.5 a 4 min) |

18. METAS FiSICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
18.1. Cuadro consolidado de metas cuantitativas por componente:

18.1.1. Metros cuadrados (m?) de veredas normadas a intervenir
18.1.2. Metros lineales (m) de rutas peatonales accesibles
18.1.3. Metros cuadrados (m?) y lineales (m) de ciclovias segregadas
18.1.4. Metros cuadrados (m?) de areas verdes y bio-zanjas SUDS
18.1.5. Nimero de arboles a sembrar / conservar (und)
18.1.6. Nimero de médulos de paraderos (simples y dobles) (und)
18.1.7. Ndmero de cruceros peatonales e isletas de refugio (und)
18.1.8. Nimero de rampas normativas y vados accesibles (und)
18.1.9. Nimero de piezas de mobiliario urbano (bancas, basureros, bolardos, aparcabicis) (und)

19. METRADOS PRELIMINARES MACRO
19.1. Criterios de medicién técnica por activo
19.2. Planilla de metrados macro en formato digital editable (.XLSX) vinculada a costos

20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS
20.1. Conclusiones de viabilidad técnico-arquitectonica
20.2. Cumplimiento de metas fisicas y normativas

e,
20.3. Recomendaciones técnicas obligatorias para la elaboracion del Expediente Técnico ‘ %“0
pL &
. NO 2
21. ALBUM DE PLANOS DE LA PROPUESTA (FORMATO: PLN, RVT, IFC .DWG y .PDF COPESCO) 1‘,mf*W
21.1. Plano General de Intervencion Urbana (Escala 1/1000) 4@‘?
FNAS

21.2. Album de Plantas Urbano-Arquitectonicas Continuas (Escala 1/500)

21.3. Plano de Red Peatonal y Rutas Accesibles A.120 {Escala 1/500)

21.4. Plano de Pavimentos y Modulacion Podotactil (Escala 1/500 y 1/250)

21.5. Plano de Red de Ciclovias y Detalles de Segregacion (Escala 1/500 y 1/50)

21.6. Plano de Ubicacion de Paraderos y Modulos (segin normativa) (Escala 1/500)

21.7. Plano General de Mobiliario Urbano e lluminacién (Escata 1/500)

21.8. Plano de Areas Verdes, Arborizacion y SUDS (Escala 1/500)

21.9. Plano de Cruces Peatonales e Intersecciones Seguras (Escala 1/100)

21.10. Laminas de Secciones Viales Transversales Tipicas (Escala 1/100)

21.11. Laminas de Secciones Especiales y Nivelacion de Rasantes (Escala 1/50) \

21.12. Laminas de Detalle Arquitectonico de los 10 Nodos Criticos (Escala 1/100 y 1/50)

21.13. Laminas de Detalles Con%gpﬁw&Conceptuales (Paraderos, Rampas, Mobiliario a Escala 1/25)
§ < Xy o
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22. ANEXOS DEL ENTREGABLE

o  Anexo 01. Registro fotografico georreferenciado

o Anexo 02. Album de Fichas de Barreras Arquitectonicas

o Anexo 03. Fichas Técnicas de Diagnostico de los 10 Nodos Criticos

o Anexo 04. Matriz Técnica de Sectores Criticos y Priorizacion

o Anexo 05. Inventario Botanico de Areas Verdes y Arbolado

o Anexo 06. Catalogo Ejecutivo de Mobiliario Urbano

o Anexo 07. Catalogo Técnico de Paraderos Climatizados (segln normativa)

o Anexo 08. Planilla de Metrados Preliminares (. XLSX editable con férmulas)

o Anexo 09. Matriz de Compatibilizacion Interdisciplinaria (Topografia, Trafico, Drenaje, Pavimentos)
o Anexo 10. Archivos Nativos del Modelo 3D BIM (RVT / PLN / IFC)
o Anexo 11. Carpeta con los 20 Renders Fotorrealistas en resolucién 4K ((PNG / .JPG)
' o Anexo 12. Archivo de Video Animado 3D Profesional en formato MP4 (Full HD / 4K)
! o Anexo 13. Actas de reuniones y minutas de coordinacion técnica
' o Anexo 14. Totalidad de Archivos Digitales Nativos y Editables (FORMATO: PLN, RVT, IFC .DWG y .PDF

COPESCO)

3.7. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
El proveedor debera cumplir con todas las disposiciones establecidas en los siguientes documentos internos de

la institucidn.

3.7.1.Normativa Sanitaria

e  Plan de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA aprobado con Resolucion Directoral Nro.
364-2021-DE-COPESCO/GRC.

o LeyN° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

e  LeyNro. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.7.2. Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe)

e  Decreto Legislativo N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestidn de Inversiones, y sus modificatorias.

e  Decreto Supremo N° 140-2026-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

e  Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Mult|anuaI§
Gestion de Inversiones, y sus modificatorias. A

3.7.3. Planificacién Urbana, Desarrollo Sostenible y Espacios Piblicos

e LeyN® 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, sus modificatorias y normas complementarias.

e Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificacién
Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible.

e ey N°® 31199, Ley de Gestion y Proteccion de los Espacios Publicos.

o  Decreto Supremo N° 001-2023-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 31199.

e Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, en lo correspondiente a las competencias municipales
en materia de desarrollo urbano, vialidad, transito y adrinistracion del espacio publico. \
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3.7.7. Metodologia BIM (Plan BIM Peru)

Plan de Desarrolio Metropolitano del Cusco (PDM Cusco vigente), su Reglamento, sistema vial,
clasificacion y jerarquizacién vial, secciones normativas, sistema de espacios plblicos, asi como sus
modificatorias debidamente aprobadas.

Planes de Desarrollo Urbano (PDU distritales de Cusco, Wanchag, San Sebastian y San Jeronimo), planes
especificos y ordenanzas municipales aplicables a la via urbana arterial.

3.7.4. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA vy
sus modificatorias.

Norma Técnica GH.020 — Componentes de Disefio Urbano.

Norma Técnica A.010 - Condiciones Generales de Disefio.

Norma Técnica A.120 - Accesibilidad Universal en Edificaciones y Espacio Publico.

Norma Técnica CE.010 - Pavimentos Urbanos, en coordinacion con la especialidad correspondiente.
Norma Técnica CE.040 - Drenaje Pluvial (compatibilizacién con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
- SUDS).

Demas normas técnicas del RNE aplicables a los componentes planteados en el proyecto

3.7.5. Accesibilidad Universal e Inclusion Social

Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973, y sus modificatorias.
Disposiciones técnicas vigentes relativas a accesibilidad universal, disefio universal y eliminacion de
barreras fisicas en areas de uso pUblico.

3.7.6. Movilidad Urbana Sostenible y Dispositivos de Transito (MTC)

Decreto Supremo N° 012-2019-MTC, que aprueba la Politica Nacional de Transporte Urbano.

Manual de Dispositivos de Control de Tréansito Automotor vigente, aprobado mediante Resolucion
Directoral N° 26-2024-MTC/18.

Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.
Decreto Supremo N° 012-2020-MTC, Reglamento de la Ley N° 30936.

Resolucion Ministerial N° 0694-2020-MTC/01.02, que aprueba la Guia de Implementacién de Sistemas de
Transporte Sostenible No Motorizado.

Demas normas, manuales y directivas vigentes emitidas por el MTC y el MVCS sobre movilidad urbana,
veredas continuas, ciclovias segregadas y seguridad vial.

“,
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V. MODALIDAD DE PAGOS PARA SERVICIOS

e Decreto Supremo N° 289-2019-EF y Directivas del Plan BIM Per( aplicables a la modelacion y gestiérgée Bn;.
la informacién técnica en proyectos de inversion publica a nivel de pre-inversion (nivel LOD 200 + LOI 2)@revelitivg
'Z): RQ, EE[T,TDF
“or g

:

4.1. Suma Alzada.

V. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1. CONFIDENCIALIDAD:
La informacién recopilada y la documentacion técnica generada deben mantenerse en estricta reserva, quedando
prohibido revelar o transferir dicha informacion a terceros sin consentimiento previo y por escrito del PLAN
COPESCO del Gobierno Regional Cusco.

5.2. PROPIEDAD INTELECTUAL:

La totalidad de los estudios, p\l;no; _modelos 3D, archivos natwos y documentacion que se generen durante la

"Hagamos
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ejecucion del servicio constituiran propiedad exclusiva del Plan COPESCO, no pudiendo ser utilizados para fines
distintos sin autorizacién escrita de la entidad.

VI. LUGARY PLAZO DE

EJECUCION

6.1. Lugar:

El &mbito territorial de intervencién se ubica en el departamento de Cusco, provincia de Cusco, abarcando los distritos de
Cusco, Wanchaqg, San Sebastian y San Jerénimo:

UBICACION POLITICA PROGRESIVA COORDENADAS COORDENADAS ZONA UTM
[HITO METRICA UTM (WGS84) - UTM (WGS84) -
! ESTE NORTE
Departamento: Cusco Inicio: Km 0+000 17826275 mE 8503403.32mN 19S
Provincia: Cusco »
. (Interseccion Av.
Distritos: Cusco, . :
) Huascar / Ovalo
Wanchaq, San .
Sebastia San Garcilaso)
astan —y - S8 Tl Km 8+950 186585.12 m E 8500779.36 m N 195
Jeronimo
(Frontis Penal
Qgenccoro / Ciro
Alegria)
Longitud Total del Eje: | 9.00 km (aprox.)

AV. LA CULTURA

Longitud: 9 km aprox.

Leyenda
<% AV.LACULTURA
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6.2. Plazo de ejecucion:

El servicio seré ejecutado en un plazo maximo de cuarenta {40) dias calendario, computados a partir del dia
siguiente de la notificacién de la orden de servicio.

En caso de existir observaciones se aplicara conforme con el articulo 144.4 del reglamento RLGC.

VIl OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
7.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

74.4. Area Usuaria de Coordinacion: La Coordinacion de Estudios de Pre-Inversion (CEPI) del Plan
COPESCO sera la encargada directa de coordinar, facilitar la informacion base y realizar el seguimiento
tecnico permanente con el proveedor.

7.41.2. Area Responsable del Control y Supervision: La Coordinacion de Estudios de Pre-Inversion (CEPI)
sera el area técnica responsable de fiscalizar el avance, verificar la calidad de los productos, revisar
los archivos digitales/planos y validar el levantamiento de observaciones del servicio.

VIli. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y DEL PERSONAL:

- Persona Natural o Juridica.

- Contar con RUC activo y habido, con actividad econémica compatible con el objeto de la contratacion.

- Contar con Registro Nacional de Proveedores, vigente en el capitulo de Servicios.

- Vigencia de Poder Actualizada, de corresponder.

- Noencontrarse inhabilitado ni impedido de contratar con el Estado, de conformidad con la normativa de contrataciones
del Estado.

81. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

- 01 equipo de Computo de Alto Rendimiento (Laptop o Estacion de Trabajo): Con procesador multinticleo de alto

) rendimiento {Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 o equivalente superior, frecuencia turbo 24.50GHz), Memoria RAM minima
de 16 GB y tarjeta gréfica dedicada minima de 4 GB (apta para modelado BIM LOD 200, renderizado 4K y edicion de
video 3D).

- 01 unidad de Almacenamiento Externo: Capacidad minima de 2 TB (para respaldo y transferencia de archivos

nativos y material audiovisual).

* Acreditacion del Equipamiento: Copia simple de comprobantes de pago (facturas/boletas), guia de remision,

documento de alquiler/disponibilidad o Declaracién Jurada debidamente firmada por el postor al momento de

presentar su cotizacién.

82. PERSONAL CLAVE

8.2.1. Formacion Académica grado académico y/o nivel de estudios:
o Titulo Profesional Arquitecto colegiado y habilitado
Se acreditard mediante copia simple del titulo profesional y copia de certificado de habilidad.
8.21.1. Experiencia:
o Experiencia General: Experiencia profesional minima acumulada de tres (03) afios, computados a \
partir de la fecha de colegiatura. !
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. Experiencia Especifica: Experiencia minima en dos (02) servicios como especialista, consultor o
proyectista en Arquitectura y/o Disefio Urbano y/o Espacios Publicos y/o Movilidad Urbana en el sector
publico y/o privado.

o Acreditacién: Ambas experiencias se acreditaran mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos u 6rdenes de servicio con su respectiva conformidad; o (i) constancias;
(ii)o certificados; o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier
otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o (v) cualquier otra
documentacidn que, de manera fehaciente demuestre ta experiencia.

8.2.1.2. Capacitacion, de especializacién:

e Capacitacién Curso en Disefio Urbano y/o Urbanismo (minimo 30 horas), se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) constancias o (i) certificados o {iii) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente, demuestre la capacitacion.

e Capacitacién Curso en Movilidad Urbana y/o Movilidad Urbana Sostenible. {(minimo 30 horas), se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) constancias o (ii) certificados o (i) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la capacitacion.

o  Capacitacion Curso en Arquitectura de! paisaje y/o paisajismo urbano. (minimo 30 horas), se acreditara
con cualquiera de los siguientes documentos: (i) constancias o (i) certificados o (iii) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la capacitacion.

e Capacitacién Curso en Metodologia BIM. (minimo 30 horas), se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) constancias o (ii) certificados o (iii) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la capacitacion.

IX. RESULTADOS ESPERADOS-ENTREGABLES

El consultor presentara la documentacién técnica del servicio bajo el siguiente esquema operativo y de control:

¢  Control de Avance Técnico - Etapa 01 (Al dia 16 calendario):
Al culminar la primera etapa (dias 1 al 15}, el proveedor presentara de forma obligatoria al dia dieciséis (16)
calendario de iniciado el servicio, mediante carta simple dirigida a la Coordinacion de Estudios de Pre-
Inversion (CEPI), el Informe de Avance Técnico de Diagnéstico, conteniendo los 17 capitulos

desarrollados de la Etapa 01 junto con el Set de Fichas de los 10 Nodos y el Album de Planos de Diagnéstico
a escala 1/500 en formatos digitales (.DOCX, .PDF, DWG y .PLN/.RVT/IFC). Este hito permitira a la CEPI

verificar el levantamiento del 100% de la linea base y emitir las pautas de validacion para el inicio de la ¢ o

: 4

propuesta de disefio. s L%

i & pReEENTIVO >

e  Presentacion Final - Entregable Unico Consolidado (Al dia 40 calendario): %; AQ, “"“:g*
i

El consultor ingresara formalmente por Mesa de Partes de la Entidad (Plaza Tupac Amaru S/N, Distrito de o

Wanchaq, Cusco), a los cuarenta (40) dias calendario de iniciado el servicio, el 01 ENTREGABLE UNICO )

FINAL, conteniendo la consolidacion integral de la Etapa 01 (Diagnéstico validado) y la Etapa 02
(Propuesta Integral de Disefio, Modelo BIM 3D, 20 Renders 4K, Video Animado y Planilla de Metrados

Macro) conforme a la estructura y contenidos establecidos en los presentes Términos de Referencia.
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Una vez subsanadas y levantadas las observaciones a satisfaccion del area usuaria, el proveedor presentara la version
final aprobada consistente en:

¢ Evaluacién, Observaciones y Levantamiento:

Ei entregable seré evaluado por el equipo técnico de la Coordinacion de Estudios de Pre-Inversion (CEPI).

En caso de existir abservaciones técnicas, estas serén notificadas formalmente otorgandose al proveedor
un plazo maximo de siete (07) dias calendario para su subsanacion.

o  Versién Final Aprobada para Liquidacién:
Una vez subsanadas y levantadas las observaciones a satisfaccion del area usuaria, el proveedor

presentara:

o Tres (03) ejemplares originales impresos a color, debidamente foliados, sellados y firmados por el
profesional especialista.

e  Tres (03) dispositivos de memoria USB, conteniendo el integro de la documentacion técnica en sus
formatos originales y editables: Memoria Descriptiva (DOCX y .PDF), Album de Planos (.DWG, .PLN
{ .RVT [ .IFCy .PDF COPESCO), Modelo Tridimensional BIM nativo (RVT / PLN / IFC), Carpeta de 20
Renders Fotorrealistas en resolucion 4K ((PNG / .JPG), Video Animado 3D en formato MP4 (Full HD /
4K) y Planillas de Metrados {.XLSX con férmulas vinculadas).

X.  CONFORMIDAD

La conformidad técnica del servicio sera emitida por la Coordinacién de Estudios de Pre-inversion (CEP!) de! Plan
COPESCO, previa verificacion y validacion del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la totalidad de las actividades,
planos, archivos nativos y productos encomendados.

Xl. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

11.1. Forma de pago:

El pago se realizara en un dnico desembolso (100%), tras la emision de la conformidad del servicio otorgada por la
Coordinacion de Estudios de Pre-Inversion (CEPI) del PLAN COPESCO.

PORCENTAJE DE
ENTREGABLE DESCRIPCION PAGOS
Unico Servicio Especializado de 100%
Arquitectura Monto de la orden de Servicio

11.2. Condiciones de pago:

Para el tramite y efectivizacion del pago, el proveedor debera presentar:

- Copia de la Carta de presentacion del entregable ingresada por Mesa de Partes.

- Informe de Conformidad Técnica emitido por el responsable de la Coordinacion de Estudios de Pre-Inversion
(CEPI).

- Comprobante de Pago electronico (Factura / Boleta / Recibo por Honorarios) debidamente emitido y
autorizado por la SUNAT.

Xll. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
NTOp,. 7
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El proveedor es responsable por la calidad técnica ofrecida y por los vicios ocultos del servicio efectuado por un
periodo de cinco (05) afios, computados a partir de la emision de la conformidad otorgada por la Entidad.

En atencion a que el proveedor asume la responsabilidad técnica y legal de los estudios y disefios que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo ejecutado durante los siguientes cinco (05} afios; por lo que, en caso
de ser requerido por el Plan COPESCQ para cualquier aclaracion, sustento o subsanacion técnica, no podra negar
su concurrencia.

Xlil. PENALIDADES

13.4.  Penalidad por Mora en la Ejecucion de la Prestacion:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de la prestacién objeto del servicio, la Entidad le
aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, calculada de
acuerdo con la formula establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

0.10 x Monto
F x Plazo

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

- Parabienes y servicios: F = 0.40

- Elplazoy el monto corresponden a los establecidos en la Orden de Servicio respectiva.

El monto maximo acumulable por concepto de penalidad por mora no podré exceder del diez por ciento (10%) del
monto total de la contratacién. Cuando se alcance dicho tope, el Plan COPESCO podra resolver total o parciaimente
la orden de servicio por causa imputable al contratista.

XIV. GESTION DE RIESGOS

Estrategias de Gestion Acciones a realizar Asignar riesgo

Riesgo ~ Prioridad

' Difusion oportuna del requerimiento y
Falta de postores en remision formal de invitaciones a
la cotizacion. cotizar a profesionales y consultores
del rubro a través de! area de Logistica

Retraso en el plazo de
ejecucion del servicio

{40 dias calendario) s I'I il i :

O |

Observaciones desarrolio de las Etapas 01 y 02,

'Revisién continua durante el

técnicas Alta X aplicacion de la normativa técnica
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vigente (RNE A.120, CE.040, Plan X
entregables (planos, BIM) y subsanacion dentro del plazo

modelo 3D BIM, perentorio de 07 dias.

renders y preliminar

de metrados)

[ | ionforeo y Supervision pemnanénte I

Incumplimiento  de I } :l de la ejecucion contractuat por parte
|

P (S |
obligaciones Alta | X Il | i de CEPI para garantizar la entrega de
|

contractuales de las ' | | informacion base y la conformidad

EL G I | oportuna.

XV. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o a cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia de la orden de servicio y después de culminada
la misma en caso de existir controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier
beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores del area usuaria, de la dependencia encargada de las contrataciones o a cualquier servidor del Plan COPESCO,
con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos sefalados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de
inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del servicio. Tratdndose de una persona juridica, lo
anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, personal y asesores, comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente clausula otorga al Plan COPESCO el derecho de resolver de
pleno derecho y en forma total o parcial la orden de servicio, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiere lugar.

XVI. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos, controversias o discrepancias que se deriven de la ejecucion, validez, cumpfimiento o interpretacion del
presente servicio se resolveran mediante frato directo y conciliacion entre las partes, conforme a las normas que rigen la
contratacion plblica y el Codigo Civil de manera supletoria.

XVIl. RESOLUCION CONTRACTUAL:
| EI Plan COPESCO o el contratista pueden resolver, total o parcialmente, la orden de servicio en los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado que imposibilite de manera definitiva la continuacién de la
prestacién.

b. Incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales y técnicas por causa atribuible al contratista, previo
requerimiento notificado formalmente.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento de la orden de servicio, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacion del servicio.

d. Por vulneracion de la Clausula Anticorrupcion y Antisoborno.

e. Porlapresentacion de documentacion falsa, inexacta o adulterada durante la cotizacion o ejecucion del servicio.
f.  Por haber alcanzado la acumulacién del monto maX|mo de penalidad por mora (10%) en la ejecucion de Ia
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XVIII. SANCIONES:
El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los participantes, postores, proveedores y contratistas cuando
incurran en las infracciones administrativas tipificadas en el marco normativo de contrataciones del Estado y su

Reglamento, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar.

’—_'_'_,_,-——'_'_ e
’Cﬁo, agosto de 2026.
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